



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Prop. n. 2305/2025

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 751 DEL 27/10/2025

Settore Tecnico

Ufficio Ambiente

Oggetto: D.G.R. 5/26 DEL 23/02/2024. INTERVENTI PER L'AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - ANNUALITÀ 2024. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRINOVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI NUXIS, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG: B89D84A2E5 E CUP: D31G24000230002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione della G.R. n. 5/26 del 23/04/2024 denominata "Programma di ripartizione delle risorse finanziarie destinate all'aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei Comuni i cui terreni insistono in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, miniere dismesse, di cave storiche dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile (Tipologia A), Cap. SC02.0890 - C.D.R. 00.05.01.01, Bilancio regionale 2024" con la quale sono state individuate le amministrazioni comunali beneficiarie del contributo in oggetto;

VISTA la Determinazione di impegno della Direzione Generale dell'Ambiente - Servizio Programmazione, Bilancio e Controllo della R.A.S, n. 490 prot. 16881 del 28/05/2024, ai sensi dell'art.56, comma 7, D.Lgs. 118/2011, con la quale è stato approvato il programma di ripartizione della somma complessiva di € 6.704.400,00 e sono stati quantificati gli importi in favore di ogni amministrazione beneficiaria;

PRESO ATTO che, con la suddetta Determinazione di impegno della Direzione Generale dell'Ambiente - Servizio Programmazione, Bilancio e Controllo della R.A.S, è stato disposto l'impegno delle risorse riconosciute in favore degli Enti in elenco, da cui si rileva l'assegnazione di un contributo in favore del Comune di Sant'Antioco pari a € 121.700,00;

CONSIDERATO che, in conformità a quanto sopra premesso, in data 28/02/2025 alle ore 13:01 è stata pubblicata sulla piattaforma SardegnaCAT apposita "Richiesta di Offerta" (Codice: rfq_459266) indirizzata all'operatore economico selezionato, Dottore Agronomo Beppe Giuseppe Bullegas, con sede in via Aldo Moro n. 19 a Selargius, P.Iva 02521040929 e C.F. BLLBPG70R20F841D, scelto tra i soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per un importo complessivo a base d'asta pari a € 8.519,00;

CONSIDERATO che, entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 9:00 del 07/03/2025, è pervenuta sul portale SardegnaCAT l'offerta del professionista consultato, che ha offerto un ribasso del 4,25% sull'importo a base di gara di € 8.519,00, determinando un compenso di € 8.156,61 comprensivo di spese e oneri accessori;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Ambiente n. 182 dell'11/03/2025 con la quale è stato affidato, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, l'incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e contabilità finale del cantiere boschivo di cui alla DGR 5/26 del 23/02/2024 al Dottore Agronomo Beppe Giuseppe Bullegas sopra generalizzato, e la successiva Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Ambiente n. 494 dell'08/07/2025 con la quale sono stati regolarizzati gli impegni di spesa assunti con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Ambiente n. 182 dell'11/03/2025 in favore del professionista;

RICHIAMATE ALTRESÌ:

- la nota della RAS, registrata al protocollo comunale n. 8724 del 25/03/2025, con cui l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente ha comunicato che, relativamente all'annualità 2021, risultano economie pari a € 5.691,92, delle quali occorre rendicontare l'utilizzo, invitando il Comune di Sant'Antioco a richiederne l'impiego accorrandole al contributo dell'annualità in corso oppure, in alternativa, a restituirle alla Regione;
- la nota prot. n. 9037 del 27/03/2025, con cui il Comune di Sant'Antioco ha chiesto di poter utilizzare le suddette economie accorrandole al contributo dell'annualità in corso;

TENUTO CONTO che, in base a quanto sopra esposto, con nota dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna, registrata al protocollo comunale con n. 9737 del 04/04/2025, è stato formalmente concesso l'accorpamento delle risorse derivanti dal contributo per l'annualità 2024 erogato ai sensi della D.G.R. 5/26 del 23/04/2024, pari a € 121.700,00, con le economie maturate nel corso dell'annualità 2021, pari a € 5.691,92, per un importo complessivo di progetto di € 127.391,92;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 28/05/2025 con la quale si è aderito al programma degli interventi finanziato dalla Regione Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/26 del 23/04/2024 e sono state approvate le Tavole n. 01-02-03-04-05 di individuazione e perimetrazione delle aree interessate;

VISTO il progetto esecutivo di cui alla Deliberazione della G.R. n. 5/26 del 23/04/2024 denominata "*Programma di ripartizione delle risorse finanziarie destinate all'aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei Comuni i cui terreni insistono in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, miniere dismesse, di cave storiche dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile (Tipologia A), Cap. SC02.0890 - C.D.R. 00.05.01.01, Bilancio regionale 2024*" consegnato dal professionista incaricato e registrato agli atti con nota Prot. 22723 del 31/07/2025, che risulta composto dai seguenti elaborati:

- › A.1 - RELAZIONE TECNICA
- › A.2 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- › AREA 1-2
- › AREA 5-6-7-8-9-10
- › AREA 11
- › AREA 12
- › AREA 15
- › B.1 - TAVOLA
- › B.2 - TAVOLA
- › B.3 - TAVOLA
- › B.4 - TAVOLA
- › B.5 - TAVOLA
- › B.6 - TAVOLA
- › C.1 - COMPUTO METRICO
- › C.2 - ELENCO PREZZI
- › C.3 - STIMA INCIDENZA MANODOPERA



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

- › C.4 - QUADRO ECONOMICO
- › C.5 - ANALISI DEI PREZZI
- › C.6 - STIMA COSTI SICUREZZA
- › C.7 – CRONOPROGRAMMA
- › D.1 - PIANO OPERATIVO SICUREZZA

ACCERTATO che il progetto è coerente con le tipologie di interventi ammessi con la Deliberazione della G.R. 5/26 del 23/04/2024;

PRESO ATTO che il progetto consta del seguente Quadro Economico:

		imponibile	IVA 22%	costo	Incidenza %
A	A) LAVORI A MISURA				
	Manodopera A1 Operaio Semplice Operaio semplice A1: 6 unità x €14,60/h x 5h x 26,3 sett.	€ 57.597,00	€ 12.671,34	€ 70.268,34	
	Manodopera B Operaio Qualificato Operaio qualificato B: 1 unità x €15,50/h x 5h x 26,3 sett.	€ 10.191,25	€ 2.242,08	€ 12.433,33	
	Compensi Coop. Tipo B	€ 5.175,00	€ 1.138,50	€ 6.313,50	
	Incentivi RUP Spese Generali	€ 1.922,34		€ 1.922,34	
Totale manodopera e coordinamento		€ 74.885,59	€ 16.051,92	€ 90.937,51	71,38%
B	B) ONERI SICUREZZA				
	DPI	€ 2.061,85	€ 453,61	€ 2.515,46	
	Visite mediche + vaccinazioni obbligatorie (no IVA)	€ 840,00	0	€ 840,00	
Totale oneri sicurezza		€ 2.901,85	€ 453,61	€ 3.355,46	2,64%
SOMMANO A+B				€ 94.292,96	
C	C) MATERIALI E ATTREZZATURE E NOLI				
	Materiali e attrezzature	€ 20.251,92	€ 4.455,42	€ 24.707,35	19,39%
SOMMANO A+B+C		€ 98.039,36		€ 119.000,31	
D	D) IMPREVISTI				
	Totale imprevisti			€ 200,00	0,16%
SOMMANO A+B+C+D				€ 119.200,31	
E	E) SPESE TECNICHE				
	Progettazione e D.L. Sicurezza + spese oneri accessori	€ 6.985,00	€ 1.171,61	€ 8.156,61	
	Contributo A.N.A.C.			€ 35,00	
	Totale spese tecniche			€ 8.191,61	6,43%
SOMMANO A+B+C+D+ E				€ 127.391,92	100,00%

RICHIAMATE:

- la nota prot. 22733 del 31/07/2025 con la quale è stato richiesto all'Agenzia Forestas il parere di conformità relativo agli interventi di progetto, così come prescritto nella D.G.R. n. 5/26 del 23/04/2024;
- la Determinazione del Direttore dell'Agenzia Forestas - Servizio Territoriale di Iglesias, Dott. Salvatore Mele, registrata al protocollo comunale con nota n. 27737 del 10/09/2025, con la quale si esprime parere tecnico favorevole al rilascio della conformità del progetto in oggetto, ai sensi della Delibera G.R. n. 5/26 del 23/02/2024 e ai sensi del P.F.A.R.;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'intervento è l'Arch. Camilla Melis;

VALUTATO che la spesa in oggetto è conforme alle previsioni di bilancio e sarà gestita tramite le piattaforme digitali di approvvigionamento, come stabilito dalla normativa, assicurando trasparenza e competitività nell'affidamento della fornitura;

VISTO l'art. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 che, in particolare ai commi 1 e 2 introduce l'innovativo principio della fiducia:

- L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.

Come si evince chiaramente dal commento all'art. 2 presente nella relazione introduttiva allegata al Nuovo Codice: *"L'art. 2 codifica l'innovativo principio della fiducia nell'azione legittima trasparente e corretta delle pubbliche amministrazioni, dei suoi funzionari e degli operatori economici ...ommissis..... In questa prospettiva, il nuovo codice vuole dare, sin dalle sue disposizioni di principio, il segnale di un cambiamento profondo, che – fermo restando ovviamente il perseguimento convinto di ogni forma di irregolarità – miri a valorizzare lo spirito di iniziativa e la discrezionalità degli amministratori pubblici, introducendo una "rete di protezione" rispetto all'alto rischio che accompagna il loro operato. Non si tratta, peraltro, di una fiducia unilaterale o incondizionata. Da un lato, invero, la disposizione precisa che la fiducia è reciproca e investe, quindi, anche gli operatori economici che partecipano alle gare. Molti istituti del codice, anche di derivazione europea (dal soccorso istruttorio al c.d. selfcleaning) presuppongono, d'altronde, la fiducia dell'ordinamento giuridico anche verso i soggetti privati che si relazionano con la pubblica amministrazione. Dall'altro lato, la fiducia è legata a doppio filo a legalità, trasparenza e correttezza, rappresentando, sotto questo profilo, una versione evoluta del principio di presunzione legittimità dell'azione amministrativa";*

RICHIAMATI:

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede la possibilità di procedere con affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 25 del D.Lgs 36/2023 che stabilisce che *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici"*;
- la disposizione prevista all'art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), la quale prevede l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato);

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Ambiente n. 654 del 16/09/2025 con la quale sono stati approvati il progetto esecutivo e il quadro economico degli interventi, e contestualmente sono stati assunti i relativi impegni di spesa;

DATO ATTO che in data 26/09/2025 alle ore 14:22 è stata pubblicata sulla piattaforma SardegnaCAT apposita "Richiesta di Offerta" (Codice: rfq_474626), finalizzata all'affidamento del servizio di cui all'oggetto e rivolta a un operatore economico selezionato sulla base di indagini di mercato e in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per un importo a base di gara pari a € 96.117,02 oltre Iva di legge, di cui:

- € 67.788,25 per manodopera (non soggetti a ribasso);
- € 2.901,85 per oneri sicurezza e DPI (non soggetti a ribasso);
- € 25.426,92 per per materiali, attrezzature, noli e spese di coordinamento (soggetti a ribasso).

CHE entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 23:59 del 05/10/2025, non è pervenuta l'offerta dell'operatore selezionato, e pertanto si è reso necessario procedere con una nuova procedura di



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

affidamento (Codice: rfq_475531) indirizzata ad altro operatore economico;

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza della nuova procedura, fissato per le ore 10:00 del 13/10/2025, è pervenuta l'offerta della Ditta Agrinoa Società Cooperativa Sociale, con sede a Nuxis in Loc. Acquacallenti inferiore snc, P.IVA e Codice Fiscale 03430480925, la quale ha offerto un ribasso dell'1% sull'importo a base di gara, determinando un importo di affidamento pari a € 95.862,76 oltre Iva di legge, di cui:

- € 67.788,25 per manodopera;
- € 2.901,85 per oneri sicurezza e DPI;
- € 25.172,66 per per materiali, attrezzature, noli e spese di coordinamento;

DATO ATTO che, a seguito del ribasso offerto in sede di gara, il Quadro Economico rideterminato risulta essere il seguente:

A) LAVORI A MISURA					
A	Manodopera A1 Operaio Semplice Operaio semplice A1: 6 unità x €14,60/h x 5h x 26,3 sett.	€ 57.597,00	€ 12.671,34	€ 70.268,34	
	Manodopera B Operaio Qualificato Operaio qualificato B: 1 unità x €15,50/h x 5h x 26,3 sett.	€ 10.191,25	€ 2.242,08	€ 12.433,33	
	Compensi Coop. Tipo B	€ 5.123,25	€ 1.127,12	€ 6.250,37	
	Incentivi RUP Spese Generali	€ 1.922,34		€ 1.922,34	
	Totale manodopera e coordinamento	€ 74.833,84	€ 16.040,53	€ 90.874,37	71,33%
B) ONERI SICUREZZA					
B	DPI	€ 2.061,85	€ 453,61	€ 2.515,46	
	Visite mediche + vaccinazioni obbligatorie (no IVA)	€ 840,00	0	€ 840,00	
	Totale oneri sicurezza	€ 2.901,85	€ 453,61	€ 3.355,46	2,63%
SOMMANO A+B				€ 94.229,83	
C) MATERIALI E ATTREZZATURE E NOLI					
C	Materiali e attrezzature	€ 20.049,41	€ 4.410,87	€ 24.460,28	19,21%
SOMMANO A+B+C				€ 118.690,11	
D) IMPREVISTI					
D	Totale imprevisti			€ 200,00	0,16%
SOMMANO A+B+C+D				€ 118.890,11	
E) SPESE TECNICHE					
E	Progettazione e D.L. Sicurezza + spese oneri accessori	€ 6.985,00	€ 1.171,61	€ 8.156,61	
	Contributo A.N.A.C.			€ 35,00	
	Totale spese tecniche			€ 8.191,61	6,43%
SOMMANO A+B+C+D+ E				€ 127.391,92	100,00%

DATO ATTO che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, dichiarati in sede di gara attraverso la Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 36/2023, con esito positivo;

ATTESTATO CHE:

- non sussistono in capo all'istruttore del presente provvedimento né in capo al Responsabile di Servizio cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera e) della L. n. 190/2012 e che ri - sultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;
- il procedimento si svolge nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sant'Antioco;

VISTA la necessità di procedere con tempestività all'affidamento degli interventi di cui trattasi, al fine di garantire il rispetto delle scadenze stabilite dall'Ente finanziatore;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2025;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Disposizione Sindacale n. 13 del 08/08/2024 di attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico, delle funzioni di cui all'art. 107 del TUEL e della responsabilità dei servizi all'Ing. Claudio Ledda;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. INAIL_46565063 richiesto in data 01/07/2025 e avente scadenza validità al 29/10/2025, attestante la regolarità contributiva della Ditta Agrinoa Società Cooperativa Sociale, che risulta regolare;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, il servizio di gestione del cantiere occupazionale di cui alla Deliberazione della G.R. n. 5/26 del 23/04/2024 alla Ditta Agrinoa Società Cooperativa Sociale, con sede a Nuxis in Loc. Acquacallenti inf. snc, P.IVA e Codice Fiscale 03430480925, la quale ha offerto un ribasso dell'1% sull'importo a base di gara, determinando un importo di affidamento pari a € 95.862,76 oltre Iva di legge, di cui:
 - € 67.788,25 per manodopera;
 - € 2.901,85 per oneri sicurezza e DPI;
 - € 25.172,66 per per materiali, attrezzature, noli e spese di coordinamento;
3. Di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Bil. Anno 2025 - "Manutenzione e valorizzazione Patrimonio Boschivo annualità 2024"			
Descrizione voce di spesa	Importo	Capitolo	Beneficiario
Q.P. Lavori, oneri sicurezza, materiali e spese di gestione del cantiere (IVA 22% inclusa)	€ 5.691,92	2514	Agrinoa Società Cooperativa Sociale
Q.P. Lavori, oneri sicurezza, materiali e spese di gestione del cantiere (IVA 22% inclusa)	€ 111.075,85	2516	Agrinoa Società Cooperativa Sociale
Progettazione, D.L. e sicurezza	€ 8.156,61		Dott. Agronomo Beppe Giuseppe Bullegas
Incentivi D.Lgs. n. 36/2023 art. 45 c. 3	€ 1.537,87		Personale impegnato nel procedimento
Incentivi D.Lgs. n. 36/2023 art. 45 c. 5	€ 384,47		Quota parte attrezzature
Accantonamento ANAC	€ 35,00		ANAC
Imprevisti	€ 200,00		



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Economie da ribasso di gara	€ 310,20		
-----------------------------	----------	--	--

così come indicato nell'allegato *attestato di copertura finanziaria* che fa parte integrante e sostanziale della presente;

- Di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato acquisito agli atti di questo Ufficio, il seguente numero di C.I.G. (Codice Identificativo di Gara): **B89D84A2E5** e il seguente codice C.U.P. (Codice Unico Progetto): **D31G24000230002**;
- Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'intervento è l'Arch. Camilla Melis;
- Di dare atto che il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. INAIL_46565063 richiesto in data 01/07/2025 e avente scadenza validità al 29/10/2025, della Ditta Agrinoa Società Cooperativa Sociale, risulta regolare;
- Di dare atto che il capitolo di spesa è vincolato al capitolo di entrata 1264 "Manutenzione e valorizzazione Patrimonio Boschivo annualità 2024" (finanziamento regionale);
- Di dare atto che non sussistono in capo all'istruttore del presente provvedimento né in capo al Responsabile di Servizio cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera e), della L. n. 190/2012 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;
- Di attestare il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- Di dare atto che ai sensi l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 sarà espresso il parere di regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio Finanziario, così come allegato alla presente proposta.

Redattore: CAMILLA MELIS

Sant'Antioco, Li 27/10/2025

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
CLAUDIO LEDDA
con firma digitale

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PROP - 2305 / 2025

Esercizio 2025

Pagina 1 di 1

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	2514 / 0	1397 / 2025				Prenotazione	5.691,92	Q.P. Lavori, oneri sicurezza, materiali e spese di gestione del cantiere (IVA 22% inclusa)
S	2514 / 0	1203 / 2025				Variazione Impegno	-5.691,92	Adeguamento a seguito di procedura di aggiudicazione per associazione beneficiario
S	2516 / 0	1205 / 2025	219 / 2025			Variazione Sub-Impegno	-90.425,10	Adeguamento impegno a seguito di ribasso di gara
S	2516 / 0	1205 / 2025	238 / 2025			Sub-Impegno	111.075,85	Q.P. Lavori, oneri sicurezza, materiali e spese di gestione del cantiere (IVA 22% inclusa)
S	2516 / 0	1205 / 2025	239 / 2025			Sub-Impegno	310,20	Economie da ribasso di gara



Visto Contabile

Comune di Sant'Antioco

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2305/2025**

Settore Proponente: **Settore Tecnico**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ambiente**

Oggetto: **D.G.R. 5/26 DEL 23/02/2024. INTERVENTI PER L'AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - ANNUALITÀ 2024. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRINOA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI NUXIS, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG: B89D84A2E5 E CUP: D31G24000230002**

Nr. adozione: **751**

Data adozione: **27/10/2025**

Visto Contabile

Settore Servizi Finanziari

In ordine alla regolarità contabile della presente Determinazione, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data: 27/10/2025

Il Responsabile di Settore
BEATRICE LAI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)